Zmluva o dielo
uzavretd podfa Obchodného zikonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskoréich zmien a dopinkov

Zmluvné strany
Objednavatel: Obec Cierna Voda
so sidlom: Obecny urad, 925 06 ¢ierna Voda &. 102
ZastUpeny starostom: Mgr. Zuzana Csadyova
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK02 0200 0000 0000 1752 7132
BIC: SUBASKBX
I€o: 00305871
DIC: 2021153508
(dalejlen , objedndvatel™)
Zhotovitel"
Obchodné meno: Stavebniny plus s.r.o.
Sidlo: 925 08 Cierny Brod 71

Prevadzka Mostové &. 209
Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR Okresny sud Trnava, oddiel Sro, viozka ¢,

19589/T

ICO: 36735451

DIC: 2022322137

IC DPH: SK2022322137

V zastupeni: Norbert Haldsz

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko

IBAN: SK53 5200 0000 0000 1651 4516
SWIFT: OTPVSKBX

Email: stavebninyplus@stavebninyplus.sk
(dalejlen ,zhotovitel™)

resp.

(dalejlen ,zmiuvné strany”)

Uvodné
ustanovenie

Této zmluva je uzatvorens na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutogneného v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.2. o verejnom obstardvani aozmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky: ,,Novostavba bytového domus 11

b.j. a technickd infrastruktura pre 11 b.j.“

ClanokI.
Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je uprava zmluvnych podmienok medszi objednavatelom a
zhotovitelom pri realizécii stavebného diela ,Novostavba bytového domu s11 b.j.

a technickd infradtruktura pre 11 b.j.” (dalejlen ,dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej

realizacii, k jeho ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objedndvatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej
kvalite a v silade s podmienkami tejto zmiuvy, priéom bude postupovat s patriénou odbornou

starostlivostou.

4. Shcastou zavazku zhotovitela je realizécia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidloy
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podla stavebne; projektovej dokumenticie a podrobného polozkového rozpocCtu diela, ktory
tvori Prilohu & 1 a je neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

Pradcami sa v tejto zmluve rozumeji vietky stavebné prace zhotovitela, doddvkami sa
rozumeju dodévky stavebnych materidlov (dalejlen prace a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, ¥e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu pinenia zmluvy,
ze si mu zndme obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje
dostatoZnymi technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami na kvalitna a bezproblémov realiziciu diela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej
dotacie a vlastnych zdrojov objednavatela uréenych na predmet zmluvy. Objednavatel sa bude
uchadzat Ziadostami o poskytnutie Uverovych prostriedkov zo SFRB a dotécie z MDVRR
v termine do 28.02.2017. V pripade Ze zo strany poskytovatelov dotécie neddjde k schvéleniu
averovych prostriedkov, a k schvéleniu a prideleniu dotécie do 31.12.2017, zhotovitel nezatne s
vystavbou diela. Objednavatel sa zavazuje pisomne oznamit zhotovitelovi schvalenie Gverovych
prostriedkov zo SFRB a schvalenie dotécie z MDVRR na vystavbu ndjomného bytového domu s
11 b.j. najneskér do 30 dni po podpise zmluvy o prideleni finanénych prostriedkov.
Objednévatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas

vykonané prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spbsobom podla CI. 111,
bod 5.

_ ClanokIL
Cas a miesto plnenia

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovite! protokoldrne prevezme stavenisko najneskér
do 14 dni odo dia dorudenia VyZvy na prevzatie staveniska. Objednavatel uskuto&ni vyzZvu na
prevzatie staveniska v lehote ...... dni od podpisu tejto zmluvy. Objednévatel vyzvu podra tohto
bodu zmluvy uskutoénf listom alebo emailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje najneskér do 10 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
zacat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uré¢enom objedndvatelom.

Maximalna lehota realiz4cie predmetu zmluvy je: 365 kalenddrnych dni.

Predpokladany termin zah4jenia prac je rok 2017.

Miestom realizicie diela je Obec Cierna Voda, parc. ¢islo 485/1 k.u. Cierna Voda.,

Zhotovitel' je povinny bez megkania pisomne informovat objednsvatela o vzhiku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizéciu predmetu diela désledkom &oho je predlzenie ¢asu
plnenia podla bodu 3 tohto &lanku zmluvy.

V pripade prerudenia prac z dévodu na strane objedndvatela alebo z dévodu tzv. vy$sej moci,
zmluvné strany si dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty
pInenia bude primerané dobe, na ktord treba vykonanie prac prerugit.

Clanok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovena na zéklade vysledkov verejneho obstaravania a dohodou

zmluvnych stran v zmysle zékona o cenach & 18/1996 Z. z. v zneni neskoréich predpisov.
1.1 Stavebny objekt ¢. 2 Novostavba bytového domu s 11 b.j.
Cena bez DPH 418.506,83 €

DPH 20% 83.701,37€
Cena celkom s DPH 502.208,20€
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1.2 Stavebny objekt ¢. 2 - Technicks infradtruktira pre 11 b.j.“ v rozsahu verejny vodovod a
vodovodn3 pripojka v &iastke 10.315,00 € s DPH, verejn4 kanalizicia a kanalizaénd pripojka
v Ciastke 9.780,00 € s DPH, odstavné plochy vrétane prijazdu k odstavnej ploche z miestnej
komunikdcie v ¢iastke 24.986,00 € s DPH, elektricka pripojka v tiastke 13.285,41 € s DPH,
pripojovaci plynovod STL regul. a mer.zariadenie v &astke 13.992,00 € s DPH:

Cena bez DPH 60.298,67€
DPH 20% 12.059,74 €
Cena celkom s DPH 72.358,41€

Cena diela podla uvedens v bode 1. tohto tlanku zmluvy je cenou pevnou.

lednotkové ceny polozkového rozpoctu diela ako aj celkova cena diela obsahuji aj néklady na

vybudovanie, prevadzku, ddribu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skladky, naklady

na upravu, rekultiviciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych pléch do pévodného stavu

a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zhotovitel je opravneny si narokovat uhradu ceny préc naviac len v pripade ak tieto prace naviac boli

objednané objednavatelom a boli medzi zmluvnymi stranami dohodnuté vo forme pisomného

dodatku tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Za prace naviac sa nepovazuju

prace, ktoré je zhotovitel povinny uskuto&nif v zdujme vykonania diela v rozsahu podla tejto zmluvy.

Podkladom pre Ghradu ceny diela bude faktira vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli,

ze zhotovitel bude fakturovaf objednévatelovi cenu diela ako jeden celok na zaklade skutotne

vykonanych a objednavatelom odsthlasenych préc a dodavok po protokolarnom prevzati diela

objedndvatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, 3e preddavky (zalohy) na cenu diela objednavatelom poskytované nebudu.

Zhotovitel' a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednavatelovi v papierovej verzii a v

elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosi¢i stipis vykonanych prac a dodavok po

vykonani diela (dalej len Stpis prac). Objednéavatel sa zavazuje skontrolovat prace a dodavky podla

daného Sdpisu prac najneskér do siedmych pracovnych dni po jeho doruteni. Zhotovitel sa

zavazuje poskytnut objednévatelovi potrebni sitinnost na skontrolovanie vykonanych prac a

dodévok podla Stpisu prac. Vysledok kontroly bude Zaznamenany v preberacom protokole (dalej

len Protokol). Ak objednévatel v Protokole odstihlasi vykonané prace a dodévky podla Supisu prac,

je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu diela. Ak maju vykonané préce a dodavky podla

Supisu prac vady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdaru skér, ako tieto vady odstrani a

objednévatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podfa Shpisu prac ak sa

zmluvné strany nedohodnd inak. Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v

stlade s touto zmluvou a po odstraneni vietkych vdd a nedorobkov obsiahnutych v preberacom

protokole objednévatel uhradi faktdru vystavenu zhotovitelom.

Faktara, ktorG predlo?i zhotovitel objednavatelovi musi byt predloZzena v 3iestich originalnych

rovnopisoch a musi obsahovat vietky nélefitosti dafiového dokladu v zmysle prislu§nych

platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné daje:

- oznalenie a ¢islo faktury, kon3tantny a variabilny symbol fakt ry,

- datum vystavenia faktiry, datum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DI, IC DPH a udaj o zépise v
OR vrétane spisovej znatky,

- predmet pinenia podla potvrdeného Supisu préac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, Ciastku DPH a celkovii cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednévatela a zhotovitela

- petiatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objednéavatetom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako

Priloha €. 1 kfakture.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené vtejto zmluve, objednévatel je

opravneny vrétit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerugi plynutie splatnosti

anovd lehota splatnosti  zaéne plyntt doruéenim opravenej faktury objednévatelovi.

Objednévatel je povinny zaplatit fakturovanu tiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30

(slovom tridsat) kalendérnych dni,

. Vpripade, Ze je objednivatel v omegkani so splatenim faktiry, je zhotovitel opravneny



uctovat sankciu v podobe troku z omegkania vo vyske 0,02 % (slovom dve stotiny percenta) z
akumulovanej dlZnej tiastky za kazdy kalenddrny de® omeskania.

Clanok1V.
Stavebny dennik

Zhotovitel' je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je
povinny zapisovat vietky ddlefité skutoZnosti realizacie diela. Zhotovite! je povinny zapisovat
predovietkym (daje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o
pripadnych odchylkach od projektovej dokumentécie, o dévode odchylky a o klimatickych
podmienkach ovplyviiujdcich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi,
udalosti o vykonani &tatneho stavebného dohfadu, $tétneho dozoru a o inych &innostiach
ovplyviujucich priebeh realizcie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urCenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrite uloZeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt
oCislované. Stavebny dennik musi obsahovat origindlne listy a dve oéislované oddelitelné
kdpie kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovite! odovzda
pravidelne jeden krat za mesiac jednu kopiu zapisanych listov stavebného dennika
objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedci a to odo dia prevzatia staveniska aZ do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zépisy v stavebnom denniku musia byt oznaéené datumom zapisu, musia byt ¢itatelné
a zrozumitelné arealizované vidy v ten def, ked boli realizované prace a dodévky, resp. nastali
okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpeti, aby do stavebného dennika
robili zapisy len oprévnené osoby. Okrem stavbyvediceho su opravnenymi vykondvat
zéznamy do stavebného dennika len Statutarny zastupca objedndvatela, nim splnomocnend
osoba, alebo prislu¥ny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskdr do troch pracovnych dni odo dria, kedy
k zapisu dodlo a v ten defi to oznamit objednavatelovi. V pripade, 7e sa stavbyvediici v
stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamen4 to, e so zapisom bez vyhrad sthlasi,
Objednavatel je povinny Vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitefom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po
dni zdpisu a po oznameni stavbyvedlceho o zapise.

Zhotovitel' sa zavdzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim,
znienim alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavdzuje zaplatit objedndvatelovi vietky
Skody, ktoré boli spdsobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel' objedndavatelovi spolotne so vietkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v stlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas
realizacie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného
zariadenia staveniska. ,

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpe&i uskladfiovanie stavebnych
materidlov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizéciu diela mimo priestoroy
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staveniska.

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko ku difu zaatia realizacie diela, teda ku dfiu

uCinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnt na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami

pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej

zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym
spdsobom bez poskodenia prelofit alebo chranit, aby pocas celej doby realizicie diela
nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych pric a na pobyt osbb
vykonavajlcich stavebné préce a dodévky,

- zabezpeti stavenisko tak, aby nepriélo k ohrozeniu ivota a zdravia osbb, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme refimové
Opatrenia na stavenisku, pri¢om v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizicie diela
predlozi objednavatelovi,

- bude vyuiZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie na prisun stavebnych materidlov a
dodévok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit a udrZiavat v stave spdsobilom
na pouZivanie, pri€om tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu,

- zabezpeli poriadok a &istotu na stavenisku a bezpefné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeli bezpeény pohyb oséb vykonavajucich stavebné price, bezpeZnost a ochranu
zdravia 0s6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpeti priebeZné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podfa vieobecnych pravnych predpisov
vztahujtcich sa na odpad,

- poskytne suéinnost a bude riadif svojich subdodavatefov na stavbe z hfadiska koordinacie
nadvazujlcich prac a ochrany préc na diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel' sa zavdzuje, 7e na stavenisku bude po cely Cas realizicie diela projektova

dokumentécia overena stavebnym uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon $tatneho

stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit na viastné ndklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory

bude organizovat, riadif, koordinovat a zodpovedat za realizdciu Projektu a bude viest

evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov

platnych na (zemi SR, vykonévat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urovat zaatie a skon&enie jednotlivych stavebnych prac a inych &innosti v objekte
staveniska a na realizcii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych préc, organizicie prace a pohybu oséb
vobjekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,

- ddvat prikazy na okamiZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska
a na realizécii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich daldie vykonavanie
nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych Cinnosti pri realizécii diela,

- vykézat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveds za bezpe¢nost a ochranu zdravia oséb vo vietkych

priestoroch staveniska a zabezpe& na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami.

Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodriiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich

dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatetmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykézat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,

¢i subdodavatela, pokial tento poru¥i ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia
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ori praci, poZiarnu bezpetnost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne
ookyny objednavatela.

Clanok VI,
Osobitné dojednania

n

“hotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo na svoje naklady a na viastné nebezpelenstvo.

“hotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodr¥iavat vietky technické normy, bezpeénostné a
pravne predpisy platné na Gzemi SR a vztahujlice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich
porudenim vznikne objednévatelovi koda, zhotovitel je povinny uvedent 3kodu uhradit,
sratane uhrady ndkladov spojenych so zosdladenim stavu s prisludnou normou, resp.
predpisom.

Zhotovitel' sa zavazuje garantovat kvalitu realizicie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj
subdodavatelmi tym, Ze budd pouZivat nové a nepoufité materidly, vyrobky a technoldgie,
schvalené pre Uzemie SR, najmi wyrobky podliehajuce na Gzemi SR certifikicii vyrobkov,
pricom pri odovzdavani diela predloZi a odovzda objednévatelovi vietky prehldsenia o zhode.
Znhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky odborné prace budi vykondvané pracovnikmi zhotovitela
alebo jeho subdodévatelov s odpovedajicou kvalifikiciou v danej oblasti. Na Ziadost
objednavatela je zhotovite! povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikicii uvedenych
pracovnikov.

Zhotovitel' je opravneny dielo uskutotnif aj formou subdoddvky. Subdodavatela, ako aj
pripadnu zmenu subdodévatela je zhotovitel povinny v predstihu (pred zaatim vykonu prac
subdodavatelom) pisomne odsuhlasit so zastupcom objednavatela, pri¢om kaZdy
subdoddvatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1, pism. e) a § 56 ods. 16 z&kona &. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich zmien
a doplnkov ohladom zdpisu subdodévatela do registra koneénych uZivatelov vyhod. Bez
odsuhlasenia subdodévatela alebo jeho zmeny podla tohto bodu zmluvy méZe objednévatel
zastavit stavebné prace. NevyZiadanie si stihlasu objednavatela zhotovitefom podla tohto bodu
zmluvy sa povaZuje za podstatné poruienie zmluvy zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budy v
dalsom Stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni
vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatefa odkryt
prace, ktoré boli v daléom &tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje
nebezpecenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu
bola riadne a véas dorugend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objedndvatel prace
odsuhlasil a zhotovitel méze pokratovat v realizacii diela. To viak zhotovitela nezbavuje
zodpovednosti za skryté vady, ktoré sa zistia dodato&ne. Uvedeny postup sa vztahuje i na
skusku technoldgii ktoré budu v dal¥om $tadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.
Zhotovitel sa zavdzuje predlofit elektronicky verziu podrobného poloZkového rozpoétu diela
vo formdte MS EXCEL na CD nosici a zarovefi sa zavdzuje predkladat v elektronickej verzii vo
formdte MS EXCEL na CD nosici aj kaZdd zmenu podrobného polozkového rozpoétu diela, ku
ktorej déjde pocas realizécie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpetit dielo a ktortkolvek jeho buddcu é&ast a
dodany stavebny materidl proti strate, krade#i, poskodeniu alebo zni¢eniu. Po celt dobu
realizacie diela a do dha jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a
odstrénenia vietkych vad a nedorobkov v sdlade s touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere
zodpovedny za stratu, krade?, poskodenie alebo znitenie diela, &i ktorejkolvek jeho budtcej
Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komer&nej poistovacej spolo&nosti poskytujlucej poistné
sluzby na Gzemi SR proti moznym ¥kodam spdsobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodavatelov a to pocas realizicie Projektu a pocas zaru¢nej doby v

zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, o preukédZe objednévatelovi najneskér ku diiu
Gcinnosti tejto zmluvy.
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=cnavatel mad pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie,
"£sp. neporulovanie  podmienok tejto zmiuvy.

vt rn

~notovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy redpektovat
j#stvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudy predmetom
7ykonavaného diela a z toho ddvodu nesmd byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

¢ pripade, Ze objedndvatel zisti, Ze realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore
s cojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpeéit

apravu a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskér do terminu
orotokoldrneho odovzdania diela.

/ pripade, Ze zhotovitel neuskutoéni ndpravu podla predchadzajiceho bodu tohto &lanku
zmiuvy neodkladne a v primeranej lehote, je objednavatel opravneny pozastavit vykonavanie
diela zhotovitefom ak zhotovitel vykondva dielo v rozpore stouto zmluvou, zékonom aleho
nvmi predpismi viaZucimi sa k vykonavaniu diela alebo na vykondvané dielo. Doba pozastavenia
vvkonavania diela podfa predchadzajlicej vety nemé vplyv na lehotu realizicie diela, t.j. lehota
na realizaciu diela sa nepredlZuje o dobu pozastavenia realizicie diela podla tohto bodu zmluvy.
Ddvod pozastavenia vykonavania diela sa uvedie v stavebnom denniku.
Zhotovitel' a objednavatel sa zavazuji, ?e obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu
zmluvného partnera. Zérovefi sa zavazuju, e uvedené informacie pouZiji iba na plnenie
podmienok tejto zmluvy a nepoufija ich na iné G&ely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na
obchodné a technické informécie, ktoré st dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajucim spdsobom.
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Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spiiiat funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni préac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskér 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca
zhotovitela, ktory dielo odovzdé za Géasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zéstupca
objednavatefa za Gcasti dalSej osoby uréenej objednédvatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objedndvatelovi predloZit a odovzdat:

- skutocné polohové a vyikové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlésenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a navody k
obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedéeni o vykonanych skugkach pouZitych materidlov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukeif zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- inédoklady alebo podklady, ktoré sa véeobecne vyZaduju a savisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, fe dielo je nedokon&ené a neschopné odovzdania a to
az do doby splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ¢ pod vadou budd rozumiet odchylku v kvantite, v
kvalite, v rozsahu alebo v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zaviznymi
technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych vad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Preberaci protokol podpiSe zhotovitel i
objednavatel. ‘

Pokial' objednévatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v preberacom protokole svoje
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wde povaZované za ukonené aZ po ukon&eni vietkych prac, ktoré su obsahom tejto
= po odstrédneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole a v
ainom rozhodnuti.
navatel nemd povinnost dielo prevziat ai do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky
e vady alebonedorobky.
navatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
'ska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste
'm objednavatelom.
ade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenych vad a
orobkov, je zhotovitel povinny neodkladne zabezpecit odborné vyjadrenie tretej osoby —
ravisl eho autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho
dloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze

orecmetnz vada bola odstranend. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpedit odborné
syizdrenie daldieho nezdvislého autorizovaného odbornika.
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Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

/ pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a v€as a neodovzda ho v poZzadovanej kvalite
z v stanovenom termine podfa bodu 2. Cldnku Il. tejto zmluvy, zavdzuje sa zaplatit
objednavatelovi zmluvnl pokutu v Eiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela
podfa bodu 1. Cldnku III. tejto zmluvy za kaZdy zataty kalendarny defi omesékania. Tymto nie je
dotknuta nahrada $kody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledku
omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy,
uhradi objednéavatelovi zmluvnu pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podla bodu 1. Cladnku Il tejto  zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny deft omegkania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim vad a nedorobkov zistenych pri zdvereénom
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podla bodu 7 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina

percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Cldnku Il tejto zmluvy za kaZdy zataty kalendarny defi
omeskania.

Zmluvna pokuta je splatnd diilom uvedenym na fakture, ako der splatnosti.
Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnid pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a

ani nie je dotknuty ndrok objednavatela na nahradu $kody v pinej vyéke. Zmluvné pokuty sa do
vy3ky Skody nezapoditavaju.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel ruci, Zze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaruénej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zaroveri sa zavazuje, Ze po cely &as trvania
zaru€nej doby bude dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom 3estdesiat mesiacov) odo difia jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 9 Clanku VII. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zaru¢nej doby uvedenej v predchddzajicom odseku zodpoveda
za vietky vady, ktoré sa pri uZivani diela vyskytnu.

Zhotovitel prebera zdruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej unii.
Objednavatel je povinny vady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie o aku vadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruéeni reklamacie
pisomne dorucit objedndvatelovi ozndmenie o prijati reklamécie, o jej uznani a o lehote
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je moiné uplatnit najneskér do posledného dria zarucnej doby, pricom aj

oreukazateine odosland objedndvatefom v posledny defi zarucnej doby sa povaZuje

up'ztnenu v zarucnej dobe.

Thotovitel sa zavdzuje prijat reklamdciu na jeho adrese uvedenej v zahlavi tejto zmluvy, alebo
oripade zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel

~zv21uje neodkladne ozndmit objednévatelovi, pricom do tej doby je objednavatel opravneny

do ,i vat vr‘amema alebo akékolvek i me ukonv adresovane zhotowtel‘ow na povodnu adresu
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=niz n;eny adresy objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklaméciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pat)

Tnotovite! je povinny reklamovani vadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, ie sa
ktord bude objednavatelovi brénit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
hotovitel povinny zatat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri

vadu,
e Z

shied =.faterow v suvislosti s jej odstranenim.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuji, %e vlastnikom diela je od samého zaliatku realizacie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto
zmluvou zna$a nebezpedenstvo $kody na diele zhotovitef.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory
‘e povinny zabezpetit pred krddeZou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom aZ do
doby, kedy sa spracovanim stand stéastfou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
tkodu spdsobent na diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil.
Za tkodu na diele podTla tohto bodu zmluvy zodpoveda a zna3a ju v celom rozsahu zhotovitel,
= t0 aj v pripade, Ze kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tito zmluva je uzatvorena na dobu uréiti v zmysle bodov 1. az 3. Clanku Il

Pri riedeni vzdjomnych vzfahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa
pouZiji ustanovenia zakona € 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v slvislosti s pinenim tejto zmluvy, sa budu
zmluvné strany snaiit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, ze k dohode nedbjde,
spory bud( riedené podla slovenského pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej
republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda zo zmluvnych stran mbZe od tejto zmluvy odstupit v
pripade, Ze druhd strana podstatnym sp&sobom porudi zmluvnd povinnost vyplyvajicu z
tejto zmluvy. Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovietkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a konetného terminu ukoncenia diela

stanovenych v tejto zmluve

- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrianie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizcie diela



stanovenych v tejto zmluve.
- nenahlasenie zmeny subdodavatela po&as trvania zmluvy
Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho,

Ci a v akej vy3ke vznikne druhej strane $koda porugenim povinnosti, ktoré moino vymahat
samostatne.

L

Obsah tejto zmluvy je moZné menit a doplfiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné ak budl( riadne podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a
potvrdené odtlatkami peliatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisana v $tyroch origindlnych rovnopisoch, pritom objednévatel a zhotovite!

dostanu po dve vyhovenia zmluvy.

¢ Imluvne strany spoloéne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej
zmiuvy, poznaju jej obsah a Gcel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlagkami petiatok obe
zmiuvng strany potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej véle.

= Neodcelitelnou sicastou tejto zmluvy je:

owelr
o

robny poloZkovy rozpotet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS

*CEL na CD nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

* Zomnam subdodévatelov ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve.

21C Imiuvz e uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadoblda G&innost po

soimen: odxiadace] podmienky, ktord spotiva v tom, Ze dojde k uzavretiu platnej a Gcinnej
J¥y 0 poskytnuti dotaénych prostriedkov MDVaRR a Gveru zo SFRB.

miuwne strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
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2xonz €. 211/2000 Z.z2. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zxonov v zneni neskorsich predpisov.
Zz objednavatela: Za zhotovitela:
v Ciernej Vode dfia 23.02.2017 Vv Ciernom Brode d#a 23.02.2017
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