Zmluva o dielo ¢. 012025

uzavreta podla Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Objednavatel:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Zmluvné strany

Obec Cierna Voda

Obecny Urad, 925 06 Cierna Voda 102
00305871

2021153508

Mgr. Zuzana Csadyova, starostka obce
Prima banka Slovensko, a. s.

SK48 5600 0000 0011 7259 4006
KOMASK2X

MiMaCs s.r.o.
92508 Cierny Brod 127

Opravneny na podnikanie v zmysle .

ICO:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Bankove spojenie:
IBAN:

SWIT (BIC):

(dalej len ,,zhotovitel*)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany”)

vypisu z Obchodného registra Okresného sidu Trnava, oddiel Sro,
vlozka €. 54454/T

55328628

2122023849

SK2122023849

Maria Kiralyova, konatelka spolo¢nosti

T&;tra banka a. s.

SK70 1100 0000 0029 4318 2750

TATRSKBX

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zéklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle
Zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objednavatel vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky: ,Rozvoj telesnej kultdry v obci
Cierna Voda - areal telesnej aktivity".
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Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je uprava zmluvnych podmienok medzi objednévatelom a
zhotovitefom pri realizécii stavebného diela ,Rozvoj telesnej kulttry v obci Cierna Voda - areél
telesnej aktivity” (dalej len ,dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vetky prace a dodévky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizécii,
k jeho ukongeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre objednévatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej
kvalite a v silade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patri¢nou odbornou
starostlivostou.

4. Sulastou zdvazku zhotovitela je realizicia stavebnych préc, vratane dodavky stavebnych
materialov podla stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpottu
diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.

5. Pracami sa vtejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materialov (dalej len préace a dodavky).

6. Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutého NFP a vlastnych zdrojov
objednavatela urfenych na predmet zmluvy. Objednévatel' méa préavo pred alebo pocas plnenia
zmluvy z dévodu nedostatku finan¢nych prostriedkov prace zastavit a odstipit od zmluvy bez
sankcil a bez ndroku na zaplatenie uslého zisku.

7. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy,
Ze sumu zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi
technickymi, technologickymi a persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnt a bezproblémov realizéciu diela.

8. Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas
vykonane prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych préac spdsobom podla Cl. I1l.
bod 14.

Clanok II.
Cas a miesto plnenia

1. Objednavatel a zhotovitel'sa dohodli, Ze zhotovitel protokoldrne prevezme stavenisko najneskor
do 5 dni odo dfia dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

2. Zhotovitel sa zavdzuje zacat s realizdciou stavebnych prac na diele najneskér do 10 dni odo dia
prevzatia staveniska.

3. Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.

4. Miestom realizacie diela je: k. 4. Cierna Voda ¢. p. 30/1;2; 27/7;8;9;10;11;12;13

5. Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

6. Vpripade prerudenia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy$dej moci,
zmluvné strany si dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktord treba vykonanie préc prerusit.

Clanok II.
Cenové a platobné podmienky

1. Cenadiela v celom rozsahu podla Elanku lIl. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
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v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.
Dohodnutd cena diela je kone¢na a je mozné ju menit len v pripade zévainych nepredvidatelnych
okolnosti v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH 170 761,85 Eur
DPH 23% 39 275,23 Eur

Cena celkom s DPH 210 037,08 Eur
(Slovom: Dvestodesattisictridsatsedem Eur a osem centov)

Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienck je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpotet stavby, ktora tvori neoddelitelny sucast tejto zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, 7e spravne vyhodnotil a ocenil vietky préce, ktoré su nevyhnutné pre
riadne spinenie tejto zmluvy a e pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
¢) oboznamil sa s projektovou dokumentaciou stavby: Rozvoj telesnej kultdry v obci Cierna
Voda - aredl telesnej aktivity, ktord vypracoval: STATIX, s.r.o..
d) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien vrozsahu uvedenom
v tejto zmluve
e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poZiadavky na riadne spinenie
diela.
Cena za dielo uvedena v bode ¢. 1. tohto &l. zahffia vietky vykdzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a daliie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
Cena.dohodnutd v bode ¢. 1. tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sttainych podkladoch,
b) podmienok realizécie diela, ak su potrebné:
- Vypracovanie realizatnej projektovej dokumentécie zhotovitelom
- vybudovanie, prevédzka, Udriba a zariadenia a vypratanie staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skdSok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuagania a garancnych skd3ok,
- naklady na odvoz a poplatky za uloenie prebytocného materialu a stavebnej sute,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na stréZenie staveniska a stavby,
- ndklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni poéas vystavby,
- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnd vodorovnu a zvisli dopravu,
- naklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych préc v nepriaznivom potasi,
- naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- ndklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,
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6.

10.

11.

12.

13,

14.
15;

- naklady spojené s vyplnenim skuobného a kontrolného planu podla § 13 zdkona ¢ 254/1998

Z.z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skigkach a kontrolach

- naklady spojené s vypracovanim planu skutoéného prevedenia

Zhotovitel' sa neméze dovoldvat a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny diela z dévodu realizacie

naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov na vypracovanie ponuky zapriCinenym nevyuzitim in3titdtu
vysvetlenia podkladov na vypracovanie ponuky v procese verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu,

Zhotovitel'sa tieZ nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu zvysenia
cien dodavok a préc pre stavbu, okrem pripadov riedenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikdcie
doddvok, boli predlozené sutainé podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
Ak Zhotovitel neocenil niektord polozku v rozpotte alebo zmenil jej mnoistvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat rozsah
prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela v sitaznych podkladoch v rozsahu,
ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zdmeny materialu a Zhotovite!
je viazany na tieto zmeny pristlpit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predlofené
pisomnou formou. Zhotovitel méd prévo na thradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvaZovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde a2
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto&nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zéhlavi tejto
zmluvy.

Bez pisomného sihlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel zodpovedad za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Dodatok k zmluve méze byt uzavrety len vsulade s § 18 zdkona &. 343/2015 Z.z. 0 vergjnom
obstardvani a zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podkladom pre platenie budu faktdry vystavené zhotovitefom. Faktury budu vystavené na
zaklade skutogne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodévok.

Dohodnutd cena diela uvedend v ¢I. Iil. bod 1 tejto zmluvy bude zhotovitefom fakturovana
objednavatelovi v dvoch splatkach nasledovne:

- 1.splatka: po uskutoéneni cca. 50 % préc a dodavok z hodnoty diela

- 2.splatka: po odovzdani celého diela,

v sdlade s moznostami financovania vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku.

Preddavky (zalohy) objednévatel neposkytuje.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednévatelovi v papierovej verziia v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu stpis vykonanych prac a
dodavok v prisluinom obdobi za ktoré vystavuje faktdru (dalej len Stpis préc). Objednavatel sa
zavazuje skontrolovat préace a dodavky podla daného Stpisu prac najneskér do troch pracovnych
dni po jeho dorugeni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnit objednavatelovi potrebnd st&innost na
skontrolovanie vykonanych prac a doddvok podfa Slpisu prac. Vysledok kontroly bude
zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednévatel v Protokole
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16.

17.

18.

19

20.

21.

odsuhlasi vykonané préce a dodavky podla Stpisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktaru

na cenu prac a dodavok odsdhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla

Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opréavneny vystavit faktdru skor, ako tieto zavady odstrani a

objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu préc.

Zhotovitel' po potvrdeni vykonanych prac a doddvok objednévatelom, doruéi faktiry do 3 dni

objednavatelovi.

Po riadnom ukonceni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po

odstraneni v3etkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel

uhradi kone¢nu fakturu vystavenu zhotovitelom.

Faktury, ktoré predloZi zhotovitel' objedndvatelovi musia byt predlozené v troch originédlnych

rovnopisoch a musi obsahovat véetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle prisluinych platnych

pravnych predpisov SR, najma nasledovné tdaje:

- oznacenie a Cislo faktlry, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktury, ddtum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktary,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a Udaj o zapise v
OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Stpisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, Ciastku DPH a celkovii cenu s DPH,

- oznaCenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktir bude objednévatelom a zhotovitefom potvrdeny stpis

vykonanych prac a dodavok ako Priloha €. 1 k fakture (predklada sa aj elektronicky vo forméate

Xls/.xlsx)

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel

je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie

splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut doru€enim opravenej faktdry objednavatelovi.

Opravena faktura musi byt dorucena objednévatelovi do 2 pracovnych dni.

Objednavatel' je povinny zaplatit fakturovanu Ciastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60

(slovom Sestdesiat kalendarnych dni.)

Clanok Iv.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky dolezité skutotnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovietkym tdaje o tasovom postupe realizécie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyviiujucich realiziciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
Statneho stavebného dohladu, §tatneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujtcich priebeh
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréene;. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt
ocislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve otislované oddelitelné kopie
kazdého listu —jeden pre zhotovitela a jeden pre objednévatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dfia prevzatia staveniska az do
ukonéenia realizécie diela a jeho protokolarneho odovzdania.
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Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznalené détumom zapisu, musia byt Citatelné
a zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked' boli realizované prace a doddvky, resp. nastali
okolnosti, ktoré si predmetom zdpisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpeti, aby do stavebného dennika robili
zapisy len oprévnené osoby. Okrem stavbyveduceho su opravnenymi vykondvat zdznamy do
stavebného dennika len Statutdrny zdstupca objednévatela, nim splnomocnené osoba, alebo
prisluny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zdpisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dnia, kedy k
zdpisu doslo a v ten def to oznamit objednavatelovi. V pripade, e sa stavbyveduci v stanovenej
lehote pisomne nevyjadri, znamend to, Ze so zapisom bez vyhrad sthlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym
zhotovitelom, resp. inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po
dni zapisu a po oznameni stavbyveduceho o zépise.

Zhotovitel sa zavdzuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred poskodenim, znigenim
alebo stratou. Vopatnom pripade, sa zavézuje zaplatit objednavatelovi vietky $kody, ktoré boli
spbsobené jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzdé zhotovitel objednavatelovi spolotne so vietkymi
dokladmi pri protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikéd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze staveniskom je priestor, ktory je objednévatelom pocas
realizacie diela urfeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného
zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeti uskladfiovanie stavebnych

materialov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizéciu diela mimo priestorov

staveniska.

Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko ku diiu zadatia realizacie diela, teda ku dfiu

ucinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami

pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej

zelene a s inymi cudzimi objektmi avecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spésobom
bez poskodenia preloZit alebo chrénit, aby poéas celej doby realizicie diela nedoglo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prdc a na pobyt o0s6b
vykonavajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpei stavenisko tak, aby neprilo k ohrozeniu ¥ivota a zdravia 0s0b, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela
predlozi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie na prisun stavebnych materialov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poZiarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude gistit a udrZiavat v stave spdsobilom na
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10.

pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim uvedie do pévodného
stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpetné uloZenie stavebnych materidlov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpeli bezpetny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace, bezpetnost a ochranu
zdravia os6b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebeiné upratovanie staveniska, uskladfovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov
vztahujucich sa na odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na stavenisku bude po cely as realizdcie diela projektova

dokumentdcia overend’ stavebnym uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon Statneho

stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory

bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizéciu Projektu a bude viest evidenciu

v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov

platnych na Gzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- urfovat zaatie a skonenie jednotlivych stavebnych prac a inych Cinnosti v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- dévat pokyny tykajlce sa vykondvania stavebnych prdc, organizécie prace a pohybu oséb
v objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,

- ~davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych préc a inych ¢innosti v objekte staveniska
a na realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych préc a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia oséb vo vietkych
priestoroch staveniska a zabezpeti na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomaockami.
Dalej sa zhotovitel zavazuje.dodrziavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich
dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodévatelmi zhotovitela.

Objednavatel je oprdvneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela,
¢i subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia
pri préci, poziarnu bezpeénost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposltichne pokyny
objednavatela.

Clanok V.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpedenstvo.
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky odborné prace budu vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov s odpovedajicou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.
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11.

Pripadnu zmenu subdodévatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuthlasit so
zastupcom objednéavatela, pricom kaZdy novy subdodavatel musi spifat podmienky § 32 ods. 1.
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich zmien a doplnkov ohladom zapisu subdodévatela do registra koneénych
uzivatelov vyhod. Bez odstihlasenej zmeny mbZe objednévatel zastavit stavebné préce, pripadne
pokladat neodsuhlasent zmenu poddodavatela za podstatné porudenie zmluvnych vztahov.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v daléom
Stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednévatela odkryt prace, ktoré boli
v dalSom 3tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpetenstvo a
naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a v&as
doruCend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objedndvatel prace odsuhlasil a
zhotovitel moze pokralovat v realizécii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za
skryté zavady, ktoré sa zistia dodato&ne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skdgku technologii
ktoré budd v daldom tadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavédzuje predlozit elektronicky verziu podrobného polozkového rozpottu diela
vo formdte MS EXCEL na elektronickom médiu a zdroven sa zavédzuje predkladat v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazdd zmenu podrobného polozkového
rozpocCtu diela, ku ktorej déjde potas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktorukolvek jeho buducu ¢ast a dodany
stavebny material proti strate, krddezi, poskodeniu alebo znieniu. Po celd dobu realizécie diela
az do dna jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vietkych
zavad a nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu,
kradez, poskodenie alebo zni¢enie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej €asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komercnej poistovacej spolotnosti poskytujice] poistné
sluzby na zemi SR proti moznym $kodam spbsobenym jeho tinnostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodavatelov a to pocas realizécie predmetu zmluvy vo vyske min. 100 %
z ceny diela uvedenej v ¢l. lll. bod 1. tejto zmluvy (cena bez DPH), ¢o preukaze objednévatelovi
najneskdr ku diu Géinnosti tejto zmluvy predlozenim potvrdenia o thrade poistného, a v pripade
uhrady poistného v mesaénych alebo Stvrtrocnych splatkach priebezne, az do ukoncenia
realizacie predmetu diela.

Objednavatel' ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp.
neporudovanie podmienoktejto zmluvy.

Zhotovitel md povinnost pri vykonévani predmetu diela podla tejto zmluvy respektovat
jestvujuce konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudi predmetom
vykonavaného diela a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, 3e realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami  obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpedit
napravu a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskor do terminu
protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel' a objedndvatel sa zavazujl, fe obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
zmluvného partnera. Zaroved sa zavazuju, ze uvedené informécie poufiju iba na plnenie
podmienok tejto zmluvy a nepouiju ich na iné ucely. Toto ustanovenie sa véak nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajlcim spdsobom.
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12. Tato zmluva je uzatvarana v stlade so Zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku
(dalej len ,ZoPNFP“), ¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sucasne zavazuijl
umoznit poskytovatelovi nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP“ vykondvanie
kontroly a poutzitia predmetu zmluvy.

13. Z dbvodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z NFP, bude zhotovitel povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek potas
platnosti a Gginnosti ZoPNFP, a to opravnenymi osobami v zmysle Vieobecnych zmluvnych
podmienok k ZoPNFP,

Clanok ViIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musi byt po ukonteni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukon&eni prac vypratané a Cisté.

2. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednévatelovi najneskdr 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.
3. Objedndvatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného

zhotovitefom zahédjit preberacie konanie a riadne v iom pokragovat.

4. Opradvnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca
zhotovitela, ktory dielo odovzdd za U&asti stavbyveduceho.

5. Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zastupca

objednavatela za ucasti daldej osoby uréenej objednévatelom.
Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predloZit a odovzdat:

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skuto&éného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarugné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zépisy osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

- zdpisy o prevereni prac a kon3trukcii zakrytych v priebehu préc,

- atesty poziarnej odolnosti konstrukcif a zariadeni,

- doklady k indtalovanym zariadeniam a spotrebi¢om, ak relevantné

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a stvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, e dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to a?

do doby splnenia uvedenej podmienky.

7. O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednavatel vypracuje zavere¢ny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vSetkych zistenych zavad a nedorobkov
s uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaveretny preberaci protokol podpiie
zhotovitel'i objednavatel.

8. Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere€nom preberacom
protokole svoje dévody.

9. Dielo bude povaiované za ukonéené ai po ukonéeni vietkych préc, ktoré st obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zdvereénom preberacom
protokole a v kolauda¢nom rozhodnuti.

10. Objednavatel nema povinnost dielo prevziat a3 do doby, pokial' zhotovitel neodstrani vietky
zistené zgvady alebo nedorobky.

11. Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvy$ny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste
uréenom objednavatelom.

o
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12.

10.

V pripade rozporov medzi objednédvatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zdvad a
nedorobkov, je zhotovitel' povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby —
nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho
predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, 7e
predmetna zdvada bola odstranend. V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpetit odborné
vyjadrenie daldieho nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIiI.
Ochrana Zivotného prostredia

Pri stavebnej Cinnosti treba v maximalnej miere re$pektovat vietky predpisy tykajuce sa ochrany
zivotného prostredia, pricom sa treba riadit najma ustanoveniami Zakona o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie, zakona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorgich
predpisov a vykondvacim predpisom tohto zakona & 24/2003 Z.z. a prisluénou legislativou,
zohladriujlicou poZiadavky podla jednotlivych zloziek Zivotného prostredia.

Povinnostou uchadzatov je oboznémit sa so vietkymi poiadavkami a obmedzeniami
vyplyvajucimi z vyjadreni prislusnych tatnych organov a tieto zahrnif do Navrhovanej zmluvnej
ceny.

Zhotovitel vykond vietky opatrenia pre spinenie vietkych uvedenych predpisov a pravidiel pre
ochranu zivotného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore nebude
akceptované akékolvek znetistenie. Budu zavedené nevyhnutné bezpe&nostné opatrenia na
prevenciu takéhoto znecistenia a ich pinenie bude bez vynimiek vyzadované.

Zhotovitel' pouzije technologické postupy vystavby, ktoré budu zaru¢ovat nevyhnutni zaruku
prevencie ekologického dopadu nadmerného hluku, prachu, vibracii atd. na pracovnikov,
miestnych obyvatelov, a pod. Preventivne opatrenia bud realizované aj pozdiz prepravnych trés.
Zhotovitel'bude pri nakupe materialov brat do Gvahy nielen ich cenu a kvalitu, ale taktie? ich vplyv
na Zivotné prostredie pocas vyrobného procesu.

Zhotovitel' je povinny v priebehu stavby obmedzit Skodlivé vplyvy pracovnych &innosti a ich
dosledky na Zivotné prostredie. Jedna sa predovietkym o hluk, znetistovanie ovzduiia,
znecCistovanie komunikadcii, zneistovanie vody a ochranu zelene.

Na Stavenisko nesmu byt privéZzané a ani na lom na akykolvek U¢el pouzivané nebezpetné latky,
pokial Zhotovitel' nedostal v predstihu pisomné povolenie Stavebného dozoru stavby a pokial
nema nevyhnutné oprdvnenie. Poloha ka?dého skladu a zasobarne nebezpecnych latok na
Stavenisku musi byt pisomne schvélena Stavebnym dozorom.

Pri manipulacii s nebezpecnymi latkami Zhotovitel zabezpeti vietky opatrenia v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a spini vietky povinnosti vyplyvajtce z platnych pravnych predpisov, v prvom
rade zo zdkona o odpadoch.

Zhotovitel' nebude bez predchédzajiceho pisomného suhlasu prisluiného tradu, podla zakonov
SR 0 ochrane Zivotného prostredia a ostatnej sivisiacej platnej legislativy, inétalovat ¥iadne pece,
bojlery alebo iné podobné agregéty resp. zariadenia pracujiice na baze akéhokolvek paliva, ktoré
moZe produkovat Skodliviny znecistujice ovzdusie. Zhotovitel nebude na Stavenisku pélit Ziadny
stavebny odpad, alebo iné materidly.

Zhotovitel bude vykonavat svoju stavebnu &innost tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné
komunikacie v rdmci a okolo staveniska. ZataZenie vietkych nakladnych vozidiel vyuzivanych pre
prepravu materidlov a zariadeni neprekroci zakonné obmedzenia stanovené Ministerstvom
dopravy, vystavby, regiondlneho rozvoja SR. Preprava materialu a zariadenia bude vykonavand v
stlade s platnou legislativou.
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12.

13.

14.

15.

Ma sa za to, e vietky naklady spojené s uvedenymi opatreniami na ochranu ¥ivotného prostredia
st zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene Zhotovitela. Vietky pristroje a zariadenia na kontrolu
zivotného prostredia obstarané Zhotovitelom zostanu jeho majetkom a budu odstranené po
ukonéeni Zmluvy.

PoZiadavky na ochranu prirody a krajiny st predovietkym definované v zakone &. 543/2002 Z.z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorgich predpisov. Pokial sa vystavba bude vykonavat v
uzemi, kde plati zvy$end ochrana prirody, poZaduje sa, aby sa vykopové prace vykondvali ru¢ne z
dovodu, aby tazké mechanizmy nemohli zdevastovat Zivotné prostredie a aby pri terénnych
pracach nedoslo ku znecisteniu povrchovych a podzemnych vod latkami ékodiacimi vodam z
pouzivanych mechanizmov. Zhotovitel v uzemiach so zvySenou ochranou Zivotného prostredia
zabezpeli dosledné dodrziavanie obvodu Staveniska. Pri pracach neméze dojst k poskodeniu
chranenych stromov a chranenych biotopov v blizkosti stavby.

Zhotovitel' sa zavazuje dodriat podmienky, vyplyvajuce zo zasady ,nespdsobovat vyznamnu
Skodu” (DNSH). Vystavba aredlu telesnej aktivity bude predpokladat obmedzovanie vzniku
odpadov pocas realizécie stavieb vystavby aredlu telesnej aktivity v sulade s Protokolom EU o
nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie, ako aj narodnou legislativou - zikon
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor&ich
predpisov s prihliadnutim na najlep3ie dostupné techniky a opétovné poufitie materidlov, pricom
sa budu wvyuzivat dostupné systémy triedenia stavebného odpadu. Zhodnocovanie a
zneskodnovanie odpadov bude podliehat prisnym legislativnym normdm, povolujluce triedenie
odpadov, ako aj ich odstranenie alebo opitovné vyuZitie.

Najmenej 70 % (hmotnostnych) nie nebezpe¢ného stavebného a demolaéného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v zozname
odpadov EU 585), ktory vznikne na stavbe, musi byt recyklovaného alebo inak materidlovo
zhodnoteného, vratane operacii ako je zasypavanie, pri ktorych sa pomocou odpadu nahradzaju
iné materialy.

Pre splnenie tejto podmienky je zhotovitel povinny postupovat vsulade s Programom
predchddzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodarstva SR, Protokolom EU o
nakladani s odpadom zo stavieb a demolécii a zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a
doplnenf niektorych zakonov v zneni neskor&ich predpisov.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

Vpripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a véas a neodovzda ho v pozadovanej kvalite a
v stanovenom termine podlabodu 2. Clanku Il. tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1.
Clanku Ill. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeZkania. Toto ustanovenie sa vztahuje
aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta nahrada Skody podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktord vznikne v désledku omegkania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy,
uhradi objednévatelovi zmluvni pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny
diela podla bodu 1. Cléanku 1. tejto zmluvy za kazdy zaaty kalendarny defi omegkania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zivad a nedorobkov zistenych pri zaveretnom
protokolarnom odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku III. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalendarny defi
omeskania.
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11.

12,

13

14.

15,

Zmluvna pokuta je splatnd dfiom uvedenym na fakture, ako defi splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvni pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a
ani nie je dotknuty ndrok objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do
vySky $kody nezapoitavaj.

Clanok X.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel rugi, ze predmet zmluvy bude mat po cely &as trvania zarucnej
doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zarover sa zavdzuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej
doby bude dielo pine funkéné a spdsobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom 3estdesiat mesiacov) odo dha jeho
protokolérneho odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. Tejto zmluvy.
Zhotovitel po dobu trvania zéruénej doby uvedenej v predchadzajucom odseku zodpoveda za
vietky zavady, ktoré sa pri uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednévatel a ktoré bude
reklamovat s vynimkou zévad podla bodu 15 tohto &lanku.

Zhotovitel preberd zéruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurépskej tnii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytotného odkladu pisomne reklamovat,
pricom uvedie o aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slavam tei} pracounych dni pe deredent reklamidcie
pisomne dorucit objednavatelovi oznémenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote
odstranenia zdvady.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dria zarutnej doby, pri¢om aj reklamécia
preukdzatelne odoslana objednavatelom v posledny defi zdruénej doby sa povaiuje za
uplatnend v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklaméacie objednavatelom u zhotovitela sa predliuje zaruén4 doba na tu
¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v tvode tejto zmluvy, alebo v
pripade zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel’ zavazuje
neodkladne oznamit objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét)
pracovnych dni. :

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedorui objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamécie, mé sa za to, Ze reklamdciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovant zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, e sa
jednd o zavadu, ktora bude objednévatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu
havarie, je zhotovitel povinny zacat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).
Ak objedndvatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt
reklamovana zavada diela odstranena a zhotovitel reklamovanu zavadu v tejto lehote
neodstrani, ma objednévatel prévo dat reklamovand zavadu odstranit tretej osoby, pricom
zhotovitel sa zavdzuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia
§ 563 v spojeni s ustanovenim §431 Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskortich
predpisov. Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zékonnika a zévady na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.
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Clanok XI.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvne strany wvyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zatiatku realizacie diela
objednavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto
zmluvou znasa nebezpecenstvo skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpeit pred krddeZou alebo pred poskodenim a zostéva ich vlastnikom aZ do doby,
kedy sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
Skodu spdsobent na diele. Za Skodu zodpovedd objednavatel len v pripade, e ju sam zavinil. Za
Skodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XII.
Zaverecnéustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend na dobu uréitd v zmysle bodov 1. a7 3. Clanku I1.

Pri rieeni vzdjomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa

pouziju ustanovenia zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich

predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknd v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu

zmluvné strany snazit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode nedbjde,

spory budu riedené podla slovenského pravneho poriadku na prisluinom side Slovenskej

republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kaidad zo zmluvnych stran moze od tejto zmluvy odstipit v

pripade, Ze druhd strana podstatnym spésobom porusi zmluvni povinnost vyplyvajicu z tejto

zmluvy. Pod podstatnym poruenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukonéenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmiuve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizicie diela
stanovenych v tejto zmluve,

- zabudovanie iného materiélu alebo zariadenia aké st uvedené v ponuke bez sthlasu
verejného obstaravatela,

- nenahlasenie zmeny subdoddvatela pocas trvania zmluvy,

- nepredloZenie dokladu o Uhrade poistného proti moznym $kodém spdsobenym jeho
¢innostou.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy je

podkodend strana opravnend Uctovat druhej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vydke 5 %

z celkovej ceny uvedenej v ¢l. lll. bod 1.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho,

Ci a v akej vySke vznikne druhej strane $koda porudenim povinnosti, ktoré mozno vymahat

samostatne.

Obsah tejto zmluvy je moZné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd

platné ak budi riadne podpisané opravnenymi zéstupcami oboch zmluvnych stran a

potvrdené odtlatkami peciatok oboch zmluvnych stran.
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8. Objednavatel (t.j. prijimatel NFP) si v rdmci zavizkového vzfahu so zhotovitelom vyhradzuje
pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v pripade, kedy este nedo3lo
k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, a vysledky administrativnej finan¢nej
kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatefa NFP neumo?fuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych préac alebo inych postupov.

9. Tato zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a G¢innost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany sa
dohodli, ze prvé zverejnenie zmluvy zabezpeti objednavatel,

10.  Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad sihlasia. Dalej vyhlasuju, e zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej véle, na znak ¢oho ju
vlastnoruc¢ne podpisuju.

11. Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 - Podrobny polozkovy rozpotet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo forméate
MS EXCEL na elektronickom médiu

Priloha €. 2 — Predbezny Easovy a finanény harmonogram realizécie prac

Priloha €. 3 - Zoznam subdodévatelov

Priloha &. 4 - Képia poistnej zmluvy

SO O Lo 2

V Ciernej Vode, diia . 255000 7.5 V Ciernej Vode, dfia /iﬁz‘”‘?/—
Za Objednavatel~ Za Zhotovitela:

Y
.......... [ SRR —
Mgr. Zuzana Csadyova Maria Kirdlyova, konatelka

starostka obce

Strana 14z 14



