Zmluva o dielo ¢.101/2017

uzavreta podfa Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb. v znenf neskorzich zmien a doplnkov

Zmluvnéstrany
Objednévatel: Obec Cierna Voda
so sidlom: Obecny drad, 925 06 Cierna Voda ¢. 102
Zastlpeny starostom: Mgr. Zuzana Csadyova
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobotka Galanta
IBAN: SK02 0200 0000 0000 1752 7132
BIC: SUBASKBX
ICO: 00305871
DIC: 2021153508
(dalejlen,,objedndvatel “)
Zhotovitel"
Obchodné meno: BETONMIX s.r.o.

Sidlo: Horné Saliby €. 758, 925 03
Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z ORSR Trnava, oddiel Sro, vlo¥ka ¢ 19492/T

ICO: 36 725 897

DIC: 2022313480

IC DPH: SK2022313480

V zastlpeni: konatelom Ing. Kristianom Panyikom
Bankové spojenie: CSOB Galanta

IBAN:

BIC: SK92 7500 0000 004004627482
(dalejlen,, zhotovitel) CEKOSKEX

resp.

(dalejlen ,,zmluvné stran v*)

Uvodné
ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorens na zéklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle Zikona ¢,
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ktoré objednavatel

vykonal v stvislosti s realizéciou zdkazky: »ZlepSenie tepelnotechnickych vlastnosti stavby materskej Skoly
NEOPRAVNENE“,

ClanokI.
Predmetzmluvy

realizécii stavebného diela »Zlepdenie tepelnotechnickych vlastnosti stavby materskej $koly
NEOPRAVNENE“ (dalejlen ,dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky prace a doddvky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonceniu a odovzdaniy objednévatelovi.

3. Zhotovitel'sa zavazuje realizovat pre objedndvatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovanej kvalite a v silade
s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude Postupovat's patri¢nou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavizku zhotovitela je realizicia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidlov podla stavebnej
projektovej dokumenticie a podrobného poloikového rozpoctu diela, ktory tvori Prilohu ¢ 1 a je
neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy.

5. Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeju doddvky
stavebnych materialov (dalejlen pracea dodavky).

6. Predmet zmluvy bude realizovany len vrozsahy poskytnutejdotacie a viastnych zdrojov objednavatela uréenych
na predmet zmluvy. Objednévatel mé préavo pred alebo pocas plnenia zmluvy z dévodu ne?c&sta{ku finanénych
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prostriedkov préce zastavit a odstupit od zmluvy bez sankcii a bez naroku na zaplatenie uslého zisku,

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze si mu zname
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi
a personalnymikapacitamia potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a bezproblémovd realiziciu diela.

8.0bjednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych vtejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané prace
a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych préc spésobom podfa €1, 11l. bod 5.

Clanok 1.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér do 7 dni odo dria

dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavdzuje najneskér do 5 pracovnych dni od protokolédrneho prevzatia staveniska zacat

s vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote urenom objednavatefom.
Maximalna lehota realiz4cie predmetu zmluvy je: 60 kalendarnych dni.
Termin ukonéenia realizacie prac je 30.09.2017 .

Miestom realizacie diela je Obec Cierna Voda.

Zhotovitel je povinny bez meikania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani
alebo staZuje realizciu predmetu diela désledkom ¢oho je predi¥enie ¢asu plnenia podla bodu 3 tohto &lanku

zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednévatela alebo z dévodu tzv. vysSej moci, zmluvné strany si

dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predi3enie lehoty plnenia bude primerané dobe, na

ktorl treba vykonanie prac prerusit.

Clanok Il
Cenovéaplatobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovena na ziklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych stran
vzmysle zékona o cendch &. 18/1996 Z. . v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 30765,73 €
DPH 20% 6153,15€
Cena celkom s DPH 36918,88¢€

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou a
do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych polofiek rozpo&tu s ceny pevné, nezmenitelné, platné po
celt dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuji aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na dpravu, rekultiviciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
pléch do pévodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e zhotovitel nebude narckovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvnd cena
obsahuje vietky naklady na realizaciu predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude
vykazovatnaprojektovanéparametre.

Podkladom pre platenie budd faktdry vystavené zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude
fakturovat objednavatelovi priebezne po vykonani dojednanych prac a dodavok. Faktdry budd vyhotovené na

zaklade skutoéne vykonanych a objedndvatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Preddavky(zé!ohy}objednévatel'neposkytuje.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednavatelovi v papierovej verzii a v elektronickej
verzii vo formate MS EXCEL na CD nosigi sUpis vykonanych prac a dodavok v prisluinom obdobi za ktoré
vystavuje faktdru (dalej len Stpis prac). Objedndvatel sa zavazuje skontrolovat prace a dodavky podla daného
Stpisu prdc najneskér do troch pracovnych dni po jeho dorudeni. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut
objedndvatelovi potrebnd suéinnost na skontrolovanie vykonanych prac a dodavok podla Supisu prac. Vysledok
kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel v Protokole
odsthlasf vykonané price a dodavky podla Stpisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit fakttru na cenu prac
a dodévok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla Sdpisu prac zavady, nie je
zhotovitel oprévneny vystavit faktiru skor, ako tieto zévady odstrani a objednavatel v Protokole potvrdi
riadne vykonanie préac a dodavok podla Stpisu prac.
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uvedenej v &L Il bod 1, tejto zmluvy,

Faktdra, ktord prediosi zhotovitel objednavatelovi musj byt predioiens v Siestich origindlnych Fovnopisoch a

musi obsahovat' vietky nalezitosti dafiového doklady vzmysle prislusnych platnych pravnych Predpisov SR,

najma nasledovné udaje:

- 0znacenie a &islo faktiry, konstantny a variabilny symbol faktiry,

- datumvystavenia faktiry, datum dodania prac/tovarov/siugieb a datum splatnosti faktury,

- Obchodné meno a adresy objednévatels 3 zhotovitels, ich I¢0, DI, IE DPH Udaj o zépise v op Vrata-
ne spisovej znacky,

- Predmet pinenia poda potvrdeného Supisy prac,

- fakturovanu cenu pez DPH, sadzby DPH, ¢iastku DPH g celkovd ceny s DPH,

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatels a zhotovitela

- pediatkua podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnoy prilohou faktlry bude objedndvatelom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ake Priloha & 1

k faktire.

Vpripade, Ze je objednévatel vomeskani so splatenim faktdry, je zhotovitel opravneny Uétovat sankciu
v podobe droku z omeskania vo vyke 0,05 % (slovom paf stotin percenta) z akumulovanej dlZnej Ciastky za
kaZzdy kalendérny def omeskania.

Clanok1v.
Stavebny dennik

Zhotovite! je povinny odo dria Prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vietky dolezité skutocnosti realizicie diela. Zhotovitel je povinny Zapisovat predovietkym udaje o ¢asovom
Postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o Pripadnych odchylkach od projektove; dokumenticie, o
ddvode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujacich realizaciu diela. Dalej je  povinny
zaznamenavat vietky podstatné udalosti, ktore sa stali na stavenisky v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi, udalosti o vykonani  3titneho stavebného dohladu, étatneho dozoru a o inych ¢innostiach
ovplyviujdcich priebeh realizécie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urfenej. Stavebny dennik musi byt
nepretriite ulozeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt oéislované, Stavebny dennik muysj
obsahovat originélne listy a dve ocislované oddelitelné kopie kaZdého listy —Jeden pre zhotovitela ajeden pre
objedndvatela, Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listoy stavebného
dennika objedndvatelovi,

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dia prevzatia staveniska a3 do ukonéenia
realizacie diela 3 jeho protokolarneho odovzdania,

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznaené datumom zépisu, musia byt Citatelné a Zrozumitelné
arealizované vidy v ten def, ked'boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré sy predmetom
zapisu, Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci
zabezpedi, aby do stavebného dennika robilj zépisy len oprdvnené osoby. Okrem stavbyvediceho s
opravnenymi vykondvat zéznamy do stavebného dennika len Statutarny zastupca objednavatela, nim
splnomocnens osoba, alebo prislusny organ Statnej spravy.

0 zapise,

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, znicenim alebo stratou,

V opaénom pripade, sa zavdzuje zaplatit objednavatelovi vietky skody, ktoré boli spdsobené jeho poskodenim,
znicenim alebo stratou,

o /\ n\
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Origindl stavebného dennfka odovzda zhotovitel objednavatelovi spoloéne so vietkymi dokladmi pri
protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela
v stilade s touto zmluvou,

Clanok V.,
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom potas realizécie diela

urceny na vykonévanie stavebnych précana umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpe&i uskladiiovanie stavebnych materislov

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednévatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko ku dfiu zacatia realizcie diela, teda ku ditu G&innosti tejto

zmluvy, pokial'sa zmluvné strany nedohodnd na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych

anadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami

v okoli staveniska a tieto bud’ vhodnym spbsobom bez pogkodenia preloit alebo chrénit, aby polas celej doby

realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu,

Zhotovitel'sa zavizuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykonavajlicich stavebné
prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprilo k ohrozeniu Zivota a zdravia osdb, oznaéi stavenisko s uvedenim
potrebnych Gdajov o realizdcii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na stavenisku,
pri¢om v jednom vyhotoveni ich pred zahajenim realizacie diela predlozi objednavatelovi,

- bude vyuiivat vjazd a vyjazd 2 miestnej komunikécie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poiiarnej ochrany, ktory v
pripade potreby bude &istit a udriiavat v stave spdsobilom na pouiivanie, pri¢om tento vjazd pred
protokoldrnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a &istotu na stavenisku a bezpeéné uloienie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpeéi bezpeény pohyb oséb vykondvajlcich stavebné prace, bezpectnost a ochranu zdravia 0séb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu fivotného prostredia podla prévnych predpisov SR,

- zabezpedi priebeiné upratovanie staveniska, uskladfovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej &innosti
priplneni predmetu zmluvy podia vieobecnych pravnych predpisov vztahujicich sa na odpad,

= Poskytne sucinnost a bude riadif svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie nadvazujucich
prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavizuje, 3e na stavenisku bude po cely ¢as realizacie diela projektova dokumentacia overend

stavebnym dradom, potrebn4 na realizaciu stavby a na vykon $tétneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvedtceho, ktory bude organizovat,

riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na Uzemi SR,

vykondvat aj oprévnenia uvedenév tejto zmluve a to predovietkym:

- urcovatzacatie a skonéenie jednotlivych stavebnych praca inych &nnostiv objekte staveniska a na realizacii
diela,
- davat pokyny tykajluce sa vykondvania stavebnych préc, organizacie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizécii diela,
- preberat dodavky stavebnych materialov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a na realizdcii
diela, ak sa vyskytla prekaika, pre ktord jeich daliie vykonavanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych Einnosti pri realizécii diela,
- vykazat cudziu alebo neoprévnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpetnost aochranu zdravia 0séb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpedi na vlastné néklady ich vybavenie ochran nymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat

protipoziarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich dodriiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitela.

?

Objedndvatel je opravneny vykdzat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢
subdodavatela, pokial tento porudi ustanovenia tejto zmluvy, bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci, poziarnu
bezpeénost a protipotiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokynyr\bjednévatel'a.



10.

1.

12,

13.

Clanok V1.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

Zhotovitel sa zavdzuje pri realizécii diela dodriiavat vietky technické normy, bezpe¢nostné a prévne predpisy
platné na Gzemi SR a vztahujlice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich poruZenim vznikne objednavatelovi
Skoda, zhotovitel je povinny uvedend $kodu uhradit, vritane thrady nakladov spojenych so zosdladenim
stavu s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavézuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, ze
budd pouiivat nové a nepousité materialy, vyrobky a technoldgie, schvalené pre Uzemie SR, najmi vyrobky
podliehajlice na Gzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom priodovzdavanidiela predlo?i a odovzda objednavatelovi
vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel' sa zavdzuje, je vietky odborné price budd vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdoddvatelov s odpovedajicou kvalifikéciou v danej oblasti. Na ¥iadost objednévatela je zhotovitel povinny
neodkladne predlozit doklad o kvalifikicii uvedenych pracovnikov.

Pripadnd zmenu subdodévatela je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so zéstupcom
objednévatela, pri¢om kaZdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1, pism. e) a § 56 ods. 16
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoréich
zmien a doplnkov ohfadom z&pisu subdodévatela do registra koneénych uiivatelov vyhod. Bez odstihlasene]
zmeny méZe objedndvatel zastavit stavebné préce, pripadne pokladat neodsdhlasend zmenu poddodévatela
za podstatné poruenie zmluvnych vztahov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu a preverenie préc, ktoré budd v daldom tadiu stavby
zakryté, alebo sa stany nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, 3e tak zhotovitel
neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt préce, ktoré boli v daliom Stadiu stavby zakryté, alebo
sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady. Pokial sa objednévatel v termine uvedenom
vo vyzve, ktord mu bola riadne a véas dorucena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, se objednévate/
prace odsuhlasil a zhotovitel mase pokracovat v realizacii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti
za skryteé zavady, ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skugku technolégii ktoré budu v
daldom 3tadiu stavby zakryté, alebo sa stany nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloit elektronicki verziu podrobného polozkového rozpocCtu diela vo formate MS
EXCEL na CD nositi a zérovef sa zavdzuje predkladat v elektronickej verzii vo forméate MS EXCEL na €D nosici
aj kaZduzmenu podrobného poloZkového rozpoétu diela, ku ktorej déjde pocas realizicie predmetu zmluvy,
Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpetit dielo a ktortkolvek jeho buddcu East a dodany stavebny
material proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo znigeniu. Po celi dobu realizacie diela a? do dfa jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednévatelom a odstrénenia vietkych zavad a nedorobkov v slade
stouto zmluvou, je zhotovitel'v plnej miere zodpovedny za stratu, krddeZ, podkodenie alebo znicenie diela, ¢i
ktorejkolvek jeho budlcej asti,

Zhotovitel' je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spoloénosti poskytujicej poistné sluzby na Gzemi SR
proti moznym Skodam spdsobenym jeho ginnosfou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodévateloy ato
pocas realizdcie Projektu a pocas zdrutne] doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, ¢o preukase
objednavatelovi najneskér ku diu U&innosti tejto zmluvy,

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp. neporusovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy redpektovat jestvujice konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré niest a nebudu predmetom vykonavaného diela a z toho dévodu nesm byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté,

V pripade, Ze objednévatel zisti, 7e realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavéizuje neodkladne zabezpedit ndpravu a obnovit riadnu kvalitu
prac a dodévok na svoje naklady a to najneskér do terminu protokolarneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednévatel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu zmluvného partnera. Zaroven sa zavizuju,
Ze uvedené informacie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepousiji ich na iné ucely. Toto
ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné 3 technické informacie, ktoré su dostupné tretim osobdm a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.
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Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spiRat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Gisté,

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatelovi najneskér 10 dni vopred termin protokolarneho
odovzdania diela.

Objednévatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom zahajit
preberacie konanie a riadne v flom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zdstupca zhotovitela, ktory dielo
odovzdd za (dasti stavbyvedticeho,

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutdrny zdstupca objednavatela za Ucasti
daldej osoby urcenej objednédvatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predloZit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vyikové zameranie diela v tladenej aj elektronickej forme

- dokumentéciu k zapracovanym zmenam podla skutocného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikdty, zaruéné listy a navody k obsluhe,

- stavebnydennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedéeni o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

- zapisy o prevereni préc a konétrukcii zakrytych v priebehu pric,

- atesty pofiarnej odolnosti konitrukeii a zariadeni,

- inédoklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZadujl a stvisia s vykondvanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokongené a neschopné odovzdania a to a# do doby
spinenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze pod zévadou budy rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v rozsahu
avparametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zdvéznymi technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel' povinny vypracovaf zaveretny preberaci protokol,
v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého
terminu ich odstrénenia, Zaverecny preberaci protokol podpise zhotovitel'i objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere&nom preberacom protokole svoje
dévody.

Dielo bude povaiované za ukonéené az po ukonéeni véetkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zévad a nedorobkoy uvedenych v zévere¢nom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti.

Objednévatel nema povinnost dielo prevziat aZ do doby, pokial' zhotovitel neodstrani vietky zistené zavady
alebo nedorobky.

Objedndvatel nemé povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a z2vysny materidl zhotovitela nie je uloZzeny na mieste uréenom objednévatelom.
V pripade rozporov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenych zévad anedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpedit odborné vyjadrenie tretej osoby - nezavislého autorizovaného odbornika.
Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloienia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym
vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zdvada bola odstranena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny
zabezpetit odborné vyjadrenie daltieho nezavislého autorizovaného odbornika.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

V pripade, ie zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v poZadovane] kvalite a v stanovenom
termine podla bodu 2. Elanku 11, tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatif objedndvatelovi zmluvnd pokutu v &astke
0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1. ¢ldnku Il tejto zmluvy za kaidy zacaty
kalendarny def omegkania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Giastkové pinenia. Tymto nie je dotknuts

nahrada skody podia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v désledky omeskania zhotovitels s
odovzdanim diela.

V pripade, e zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluyny pokutu v ¢iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1.
Clanku 1. tejto zmluvy za kaidy zacaty kalendarny def omezkania,

V pripade omeskania s odstrariovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokolarnom odovzdani
a prevzati diela podia bodu 8 Clanku Vil tejto zmluvy sa zhotovitel zavézuje zaplatit objednavatelovi zmluvnd
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pokutu v iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clankuy |1, tejte zmluvy za
kaidy zagaty kalenddrny des omeskania,

Zmluvng pokuta jesplatna dhiom uvedenym na faktire, ako den splatnosti,

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvng pokutu nezaniks povinnost zaisten zmluvnou pokutoy a ani nie je

Zaruka

Zhotovitel' sa zavdzuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedene;j v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny
adresy zhotovite(a Na novej adrese. Ka3idy zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne oznamit
objedndvatelovi,

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit reklamaciy ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét) Pracovnych dni,

V pripade, 3e zhotovitel' v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedorugi objednévatelovi rozhodnutie
o vybaveni reklamécie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

odstrinend a zhotovitel reklamovany zavadu v tejto lehote neodstrdni, ma objednavatel pravo dat
reklamovany zévady odstranit tretej osoby, pridom zhotovitel'sa zavdzuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli
objedndvateloyiy stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamdcia nebudy uznané zavady, za ktoré zhotovitel'nezodpovedé Vzmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie sy
dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zavady na dodanych
Jednotlivych Zastiach asUciastkach diela.

Clanok X.
Nadobl’ldanievlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, e viastnikom diela je od samého zaciatku realizécie diela objednavatel, Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v silade s touto zmluvou znaéa nebezpecenstvo Skody
na diele zhotovitel,
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- nedodrianie kvalitativn

Clanok XI.
Zévereénéustanovenia

n, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa PouZiji ustanovenia

ia, ktoré vzniknd v sAvislosti s pinenim tejto zmiuvy, sa budy Zmluvné strany
ory budd riefené podla

porusenim sa rozumie predovietkym:
nesplnenie dohod nutych priebeinych terminov a koneéného terminu ukonéenia diela stanovenych v tejto

nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

ych a technickych parametrov a podmienok realizécie diela stanovenych v
tejto zmluve,

= nenahldsenie zmeny subdodévatela potas trvania zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri porugeni zmluvne] povinnosti vyplyvajice] z tejto zmluvy je potkodend strana

oprévnens Gé&tovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vy$ke 10% z celkovej ceny uvedenejv &, Iil, bod
]

v

vyhovenia zmluvy,

Zmluvné strany spoloéne potvrdzuju, fe sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom cele] zmluvy, poznaju

jej obsah a ggel, Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlagkami petiatok obe zmluvné strany potvrdzuj, ze
cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdinej véle.
Neoddelitelnoy sticastou tejto zmluvy je:

¢ Podrobny poloZkovy rozpoZet diela v papierovejav elektronickej verzii vo formate MSEXCELna cD nosigi,
ktory tvori Prilohu &, 1 k tejto zmluve,

Této zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda U&innost 1 def po uverejneni
podla § 47a ods. 1 Obtianskeho zékonnika a PO splnenf odkladace] podmienky, ktord spociva v tom, Ze déjde
k uzavretiu platnej a U&innej zmluvy o poskytnutf nendvratného finan&ného prispevku z Environmentdineho

Za zhotovitela:
/
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